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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. , BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI | WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

" zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — ,SIECI WOD - KAN”

1.3. Zakres robét objetych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogolne — zawiera ogélne wymagania dotyczace robét.

Doktadny zakres rob6t obejmujg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektéw Budowlanych i
Przedmiarach robot:

- Projekty Budowlane : - branza sanitarna — sieci wod.-kan.
- Specyfikacja Techniczna i Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne
- Przedmiary robét dla wszystkich projektow branzowych



1.3.1. Zakres robét sanitarnych

- wykonania i odbioru liniowych robé6t ziemnych
- budowa sieci wody pitnej
- budowa sieci kanalizacji deszczowej

1.4. Og6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzy-
niera/Kierownika projektu.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolite]
Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisdw prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie
przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng cze$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspotrzednymi punktow gtownych trasy oraz repe-
row, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili od-
bioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektows :

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg
(techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej, w tym
Projekt Wykonawczy i Projekt Organizacji Rob6t.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z inwestorem Projekt Wykonawczy i Projekt Organizacii
Robdt i ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania robot, projekt organizacji budowy, plansze z
zakresem i wielko$cig terenu pod realizacje poszczegolnych odcinkdéw robét, Program Zapewnienia JakoSci
(PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wlasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan wyma-
ganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera lub Zamawia-
jacego.

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacjg okresli Zamawiajacy lub Inzynier
Kontraktu.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wy-
mieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,0golnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpo-
wiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjg projektowq i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywac¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych, ogrodzenia budowy,
bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany :

- przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw orga-
nizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacii;

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

- wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;

- przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleZnosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wy-
konawce na biezaco;

- fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona bedzie
przez Inzyniera. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktérego inwestycja bedzie wspéffinanso-
wany. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspétfinansujacego Zamawiajacy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Ceng Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot;

- w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpie-
czajace, tj.: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

- Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

a) Roboty moderizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budo-
wy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabez-
pieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu po-
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winien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urza-
dzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpie-
czenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nie-
odzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika pro-
jektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika pro-
jektu. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene kon-
traktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do za-
konczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogro-
dzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony ro-
bot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren bu-
dowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wyko-
nawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika pro-
jektu. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene kon-
traktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie :

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymie-
nione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznacze-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powia-
domi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

JeZeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodze-
nia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wyko-
nawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transpor-
cie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnie-
nia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby po-
jazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigze-
nie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzynie-
ra/Kierownika projektu.



1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowied-
nig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie , Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu bioz’, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ujetej w poszczegoinych opracowaniach Dokumentaciji Projektowej. Plan bioz nalezy opraco-
wac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot, od
daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze
strzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie in-
formowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. Rbwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg mate-
rialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wy-
dania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykona-
nia niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzynie-
ra/Kierownika projektu. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



1.4.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednost-
ke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
JeZeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodo-
walo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicz-
nym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedq uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier/ Kierownik pro-
jektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuZzenie czasu wykonania robét iflub wysokos¢
kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyC cene kontraktowa.

1.5. Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budow-

lanych; roboty ziemne

45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45111.213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111.291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113.000-2 Roboty na placu budowy

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w
zakresie inZzynierii ladowej i wodnej

4523.0000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,




10

drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45231.000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231.100-6 Ogolne roboty budowane zwigzane z budowg rurocia-
gow

45231.110-9 Ktadzenie rurociggow

45231.112-3 Instalacja rurociggéw

45231.300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania $ciekow

45231.400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycz-
nych

45232.000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232.100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdw

45232.130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej

45232.200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232.221-7 Podstacje transformatorowe

45232.400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45232.410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;

45232.411-6 Rurociggi wody $ciekowe;

45232.440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45233.000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233.120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233.124-4 Drogi dojazdowe

45233.220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233.222-1 Roboty w zakresie chodnikow

455.00000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operator-
ska do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz
inzynierii wodnej i ladowej

4551.0000-5 Wynajem dzwigdw wraz z obstuga operatorskg

4552.0000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskq

1.6. Okreslenia podstawowe

- ST ilub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

- SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jedno$ladowych i samochodowych oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koicowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robé6t zgodnie z obowigzujgcym Prawem Bu-
dowlanym, ujmujgca cato$¢ robdt wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geo-
dezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy

Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacjq Techniczng

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy dokument budowy, w
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ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien rob6t. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno uzyt-
kowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

- Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacii ich ilosci przypadku zmiany parame-
trow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

- Odbiér - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim dokumentem

- Odbiér czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze do-
konywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie
takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbio-
ru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér korncowy”

- Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem kohcowym”, polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z za-
gospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac bu-
dowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia za-
plecza budowy,

- Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartogra-
ficznego,

- Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

- Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespdl warstw, ktére powstaty w sposob naturalny lub pod wptywem réznych
procesow geologicznych

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub kazda inna osoba, ktore;
czes¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba wy-
znaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bgdaca autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona
do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacii

- Przedmiar robét - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe wyliczenie przewidzianych do wyko-
nania robot

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie re-
alizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakorczenia realizacji inwe-
stycji

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

- Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do ob-
rotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catosé uzytko-
wg

- Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowg w zakresie okrelonym w udzielonym petnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczeristwo i Higiena Pracy

- BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2. MATERIALY
2.1. Uwagi og6lne
Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtaciwosciach uzyt-

kowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany
obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budow-



12
lane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.
Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje o zrodle produk-
cji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wiasciwe oznaczonych, po-
siadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosSci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a
takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aproba-
tami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany do-
starczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przed-
stawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiego-
kolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robét, chyba Ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukorczeniu rob6t. Wszystkie odpo-
wiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym ob-
szarze.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kon-
troli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegéinych elementoéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastoso-
wania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamienia-
ny bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatow i wyrobéw

2.2.1. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kon-
troli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli okre$lone materiaty wymagajq zabezpieczenia ze wzgledu
na szkodliwy wptyw czynnikow zewnetrznych to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb
odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu
pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu
utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, musza zabezpieczone przed zanieczyszczeniem $ro-
dowiska i miejsca sktadowania.

2.2.2. Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w od-
powiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow
nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowaé
w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie
ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione na
podktadach zapewniajacych odstep od podifoza minimum 15 cm. W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni
wsporczej prefabrykatow powinny by¢ one ustawione

na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,5 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone
i odpowiednio zabezpieczone przed przewroceniem. Sktadowanie prefabrykatow nalezy prowadzi¢ zgadnie z
warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Elementy
drobne jak cegta, kostka betonowa i obrzeza betonowe sktadowane winny by¢ na paletach.

2.2.3. Rury kanatowe z PVC; PE; PP i inne

Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielo-
warstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw
oraz powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak
dlugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej diugosci. Wigzki rur lub rury
luzem nalezy sktadowac na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane luzem, nalezy stosowa¢ boczne wsporniki, drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych od-
stepach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm. Wysoko$¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng
Srednice kielicha i to, Zeby kielichy nigdy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych
srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinna sie znajdowac wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢ wy-
suniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktorych okres
sktadowania moze przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem promieniowania sto-
necznego przez zadaszenie. Rur z PVC; PE i PP nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajacy przewietrzanie.
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2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materialy sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowac¢ na utwardzanym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpie-
czajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
2.3.1. Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajq akceptacii
Inspektora nadzoru bedg niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu
z Projektantem i Zamawiajacym, Inspektor nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementow budowlanych Nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w Dokumentaciji Projektowej i SST.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
JeZeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub pro-
jekcie organizacji robot zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich doku-
mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Do-
kumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
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gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani dotyczacymi jego uzytko-
wania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeZeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zastang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét zawierajg poszczeg6ine SST.
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spetniat wymagania Pro-
jektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢c wykonanie robdt w sposéb zgodny z projektem i w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niespraw-
nego, uszkodzonego oraz takiego, ktory mogtby spowodowaé powstanie

dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i $rodowiska.

Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie
do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtadciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapew-
nia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazoéwkami Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymaga-
nia dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parame-
tréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kéw drég na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane srodkami transportu na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich $rodkow transportu poziomego, jakie nie powodujg
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow (szczegdinie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkdw transportu nalezy okreslic w projekcie organizaciji rob6t. Powinny one zapewni¢ prowa-
dzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
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4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach tech-
nicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala srodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego.

Wybdr $rodkow transportu pionowego wymaga szczegéinej starannosci przy realizacji rob6t w zabudowie miej-
skiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszko-
dzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpo-
row i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywac
za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
rownowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji poziomej na kotowym $rodku trans-
portowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktada-
ne na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob za-
bezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku trans-
portowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodze-
niami. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadach o prze-
kroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej po-
wierzchni.

4.2.2. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigz-
kach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajacq zaciskanie
sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé¢ zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac
rury , wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem pod-
nosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podio-
dze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac
sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugos¢
rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna przenosi¢ recznie.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

Ksztaltki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
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gabarytdw przewozonych materiatow. Materiaty nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczony przed uszkodze-
niem i przemieszczeniem.

4.2.3. Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabez-
pieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju mate-
riatow. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze srodka transportu oraz przed
przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkdd u 0séb trzecich.

4.2.5. Transport pozostatych materiatéw

Sposob transportu pozostatych materiatow zawierajg poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materia-
téw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami ST i
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii projektowej lub wskazanymi na

pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zastang,
jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robét bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw, doswiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kot-
kow osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytu-
acyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiérkowe, rozbiorki wykonane metoda wybuchowa

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez wtasciwy
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organ. Roboty rozbidrkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych obiektow budowlanych nalezy prowadzi¢
na podstawie dokumentaciji projektowej i projektu organizacji robét, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Rozbiorke wykonywang metodg wybuchowg Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie dokumentacii
strzatowej, pozwolenia na rozbiorke lub zgtoszenia do wtadciwego urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.4. Projekt organizaciji robot

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badZ zapewnienia opracowania projektu organizacji rob6t
uwzgledniajacy specyfike prac polegajacg na robotach inwestycyjnych (stacja uzdatniania wody) i czesciowych
przebudowach (rozdzielnia, zbiorniki wody, studnia gtebinowa). Projekt ten winien zawiera¢ :

- termin i czas wylgczen z eksploatacji poszczegdlnych elementow istniejacej stacji wodociggowej zwigzany z robotami w zakre-
sie robot konstrukcyjnych, instalaciji sanitarnych i elektrycznych

- rozdziat robot (wykorzystujac fakt istnienia 2 zbiornikéw wody i blizniaczej instalacji rozdzielni wody)

- probne zasilanie szpitala z sieci miejskiej (po odpowiednim spuszczeniu zastoin z zasilajacego kolektora), przy zatozeniu
minimalnego poboru wéd z sieci miejskiej

- powiadomienie operatora miejskiej sieci wodociggowej 0 mozliwosci poboru wody z sieci miejskiej

- czastkowe odbiory techniczne i sanitarne poszczegoinych zbiornikéw wody wraz z czescig instalacji rozdzielni, obstugujacej
ten zbiornik oraz odcinek faczacy sie¢ miejskg z siecig stacji uzdatniania wody

Awaryjne zasilanie sieci szpitalnej w wode miejskg winno odbywac sie wytacznie przez istniejacg hydrofornie lub
zestaw hydroforowy w projektowanej stacji uzdatniania wody.

Projekt sktada sie z cze$ci opisowej i graficznej i winien by¢ uzgodniony z Inwestorem.

5.5. Projekt wykonawczy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu wykonawczego. Projekt
sktada sie bedzie z cze$ci opisowej i graficznej i podlega uzgodnieniu z Inwestorem.

5.6. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacji placu budo-
wy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.

Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in..

—_
~

wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

sposéb dostarczania materiatdw, betondw, zapraw, elementow konstrukeyjnych zbrojenia i innych,

wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

oo ~N O o b wiN
—_——— ===

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy,
zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

L

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
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1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjainego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza
technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,

5)  rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych itp.

5.7. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in..
1) szczegolowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, za-
trudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatéw,
instrukcje montaZzowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowar i deskowarn.

~N O O b W
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5.8. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wyko-
nywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.9. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowe, zgodne z dokumentacjq projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki
i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rbwniez pomocg Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych
reperow i sieci punktow odwzorowania ztozonej przez Inspektora Nadzoru.

5.10. Roboty pozostate
Sposob wykonywania robé6t zawierajg poszczegolne SST.
5.11. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztoéw objazdow, przejazdéw, organizacji ruchu, rozbiérek i odtworzen zalicza sie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania ro-
bét, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) rozbiérki istniejacych nawierzchni i elementéw zagospodarowania,

e) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania,
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g) usuniecie materiatow i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
i)
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, przedmiarem robot,
ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a)czes¢ ogoing opisujacy

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, na-
staw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

b) czes¢ szczegblowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do ste-
rowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposobb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) pro-
wadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robat,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

- zasady i sposéb gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do po-
bierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacqg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w normach, wytycznych i ST. W



21
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru na-
tychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnie-
cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materia-
tow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na za-
sadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypo-
wane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-
rek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedq odpowiednio
opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wy-
konawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowlanego
oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdblnosci materiaty posiadajace :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jeZeli nie sg objete certyfikacjg okre-
Slong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza sig do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczo-
ne do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktorych zgodnie z powyZzszymi zasadami sg wymagane okreslone dokumenty, to
kazda partia materiatdw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te bedq
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby popar-
te wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wyko-
nawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przeka-
zania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije a przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nad-
zoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w rozporza-
dzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw ro-
bot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpi-
suje sie do rejestru obmiardw.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli s konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzecze-
nia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST
dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zy-
czenie Zamawiajacego.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z odpowiednig
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzanie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z doktadno-
$cig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

badanie odchylenia osiowego,

sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjq projektowg,

kontrola posadowienia obiektow w zaleznosci od warunkdw geotechnicznych;

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, przed-
miarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora nadzoru termin powiado-
mienia moze by¢ krotszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie, nie zwalniajg Wyko-
nawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zastang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okres$lania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osio-
wej. Jednostki ilosci robdt i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem przedmiarem.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg ba-
dan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadec-
twa wymaganych badan.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wyko-
nane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi
na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgczni-
ka do rejestru obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot :

) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
) odbior czesciowy

) odbior ostateczny
)

a
b
c
d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu - jakos¢ wbudowanych materiatdw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2.1. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w cia-
gu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
JakosC i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu :

a) sposoéb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosfe-
rycznych,

b) przydatnosci podtoza naturalnego do budowy (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, ST oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,

d) ufozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

e) roboty montazowe wykonania rur, kanatow, przykanalikow, kabli,

f)  wykonanie studni, obudéw pompowni,

g) wykonanie fundamentow,

h) wykonanie izolacji,

szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracjg;

przygotowanie i wykonanie podtoza

wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow,

oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych obiektow;

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gteboko$ci utoZenia,

dtugosci i $rednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

=
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8.3. Odbiér czesciowy i odbior etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonu-
je sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior etapowy polega na ocenie iloci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguly cato$¢ techniczna. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce si¢ do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania orga-
nizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednocze-
snym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje wyboru.

8.4. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w
umowie.

W obiekcie mozna przystapi¢ do prébnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz do-
konaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.
Ze wzgledu na fakt budowy na czynnej stacji uzdatniania wody nalezy dopusci¢ odbiory czesciowe dla zakresow
jak opisane bedzie w projekcie organizacji robot.

8.4.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowej umozli-
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wiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzg :

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
) oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktore zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
) dziennik montazu (rozbiérki) O jezeli byt prowadzony,
) protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewodéw komi-
nowych,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez projektanta, kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urza-
dzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz prze-
pisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nie-
ruchomosci, budynku lub lokalu,
c) o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i urzadzen,
14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
15) kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

JeZeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wtaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacii i kon-
serwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuije :

Strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
Spis tresci
Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia
Procedury rozruchu, zasady ew. regulaciji, zasady eksploataciji, instrukcje wytaczania z eksploatacii
Instrukcje postepowania awaryjnego
Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych, na-
zwami smaréw i innych niezbednych informaciji dla zapewnienia prawidiowej eksploatacji i trwatosci urzadzen
10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
1)
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji

obstugi, eksploatacji i konserwaciji. ZatoZenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.
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8.6. Odbiodr ostateczny robot

8.6.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumen-
tow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, rob6t uzupetniajgcych lub robdt wykoncze-
niowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywa-
nych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace elementy :

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie reali-
zacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

d)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne do-
kumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania uzytych materiatow w budownictwie,

f)  opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

i) szkice polowe,

i) wykaz wspotrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

=

inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do od-
bioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego ro-
bot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalone-
go przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Odbidr po okresie rekojmi
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Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbiér ,po okresie rekojmi”. Do

odbioru tego nalezy przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- umowe o0 wykonaniu rob6t budowlanych,
- protokdt odbioru koficowego obiektu,
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu — jezeli byty zgtoszone wady,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.8. Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisa-
nych w punkcie 8.6. ,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartoS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, w tym za zajecie pasa drogowego

- zysk kalkulacyjny i ryzyka,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej ;

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z poszczeg6inymi rodza-
jami robét zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004 r.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 2004 r.).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002 r).
Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z
pozn. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 20.06.2001 r. z pbzn. zmianami).
Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o og6inym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr
202 poz. 2072 2 16.09.2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z p6zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 22003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higie-
ny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiek-
tow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139 2 16.06.2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wyroboéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej,
ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr .... z 22.04.1998
r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr
120 poz. 1021 2 16.07.2002 r. z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953
z 2002 r. z p6zn. zmianami).
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z wykonaniem wykopow przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. , BUDOWA SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ GRAWITACYINO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI 1 WODOCIAGOWE] Z

PRZYLACZAMI UL.CEGLANA GORA W SKWIERZYNIE

" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robét.
Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Wykonawcze, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot - sieci wod.-kan. -, BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-
TLOCZNE]J Z PRZYLACZAMI 1 WODOCIAGOWE] Z PRZYLACZAMI UL.CEGLANA
GORA W SKWIERZYNIE

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie wykopow zwigza-
nych z w/w zadaniem inwestycyjnym.
W zakres rob6t wehodzi :

- Roboty przygotowawcze,

- Wykopy reczne i mechaniczne

- Umocnienie $cian wykopéw,

- Wykonanie podioza pod rurociagi i fundamenty obiektow
- Odwodnienie tymczasowe wykopow,

- Zasypywanie wykopow,

- Rozplantowanie ziemi - urobku z wykopu,

- Plantowanie skarp rowow, humusowanie,

Warunki gruntowo — wodne :

Na poziomie projektowanej kanalizacji zalegajg grunty IIli IV kat.
Srednie zagtebienie projektowanego wodociagu i kanalizacji wynosi okoto 1,5-4 m ponizej poziomu terenu.

1.4.0g6Iine wymagania dotyczace Roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne’.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robé6t poda-
now ST 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.41. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine’.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine’.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine’.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t
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Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych; roboty ziemne

45111.200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45112.100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45113.000-2 Roboty na placu budowy

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi

w ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

- odkiad - nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pdzniejszego wykorzystania np.; do

zasypania wykopu po jego zabudowaniu, do wyréwnania terenu lub rozplantowania,

- odwodnienie tymczasowe - tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robét lub wykonania

budowli,

- nachylenie skarpy - jest to nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej podawane jako 1:m (1 - wyso-
kos¢, m - rzut skarpy na poziom),



- plantowanie - jest to wyréwnywanie terenu, skarp, dna rowu do wymaganego wymiaru w projekcie (niwelacja), 35

- kategoria gruntu - stopien trudnosci urabiania gruntu w ztozu.

- Szalunek - umocnienie pionowych $cian wykopu balami drewnianymi, wypraskami metalowymi , grodzicami lub elementami
wielkogabarytowymi- systemowymi
Igtofiltry- studnie rurowe $rednicy 25- 32mm z filirem montowane w rurze obsadowej wplukiwanej w grunt za posrednictwem
wody tloczonej z pompy. Po zapuszczeniu rury i montazu iglofiltru z obsypka lub bez, rura obsadowa jest wyciggana .Igtofiltr
podtacza sie do kolektora ssacego pompy prozniowej i odsysa wode z gruntu.
Grodzice - elementy umocnienia wykopu za posrednictwem pionowych wyprasek stalowych lub PVC tgczone na zamki i zabija
ne w grunt wibromtotem. Cato$¢ elementow tworzy Scianke szczelng zabezpieczajgca przed naptywem wody gruntowej do wy-
kopu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sq :

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkiadzie na obsypanie fundamentow

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na zasypanie wykopdw powyzej zasypki z piasku i uksztattowanie
terenu

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiane gruntu (na podsypke i zasypke )

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.

2.1.Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumen-
tacji projektowe;.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w :

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pdznigjszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw usta-
wy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty wystepujg jako zabezpiecze-
nie skarp wykopow i elementy odwodnienia.
Do umocnienia Scian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty :

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-
1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN, 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektows,

- inne elementy umacniajgce Sciany wykopow za zgodg InZyniera,

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowat nastepujace materiaty :

- igfofiltry

- spalinowe agregaty pompowe

- rury drenarskie 0100+ 150 mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,

- geotkaniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- kruszywo gruboziamiste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopdw nie obudowanych nalezy stosowac nastepujgce materialy :

- geotkaniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002.



- czame folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm. 36
A) Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania stanowi tablica 1. W wymienio-
nej tablicy okre$lono przecietne warto$ci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatow wystepujgcych na omawianych odcinkach w
stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia.

B) Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasy-
pow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw oraz nadmiar gruntow przydatnych powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na od-
kiad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za zezwoleniem InZyniera.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgce nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty za zgodq Inzy-
niera wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaak-
ceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do nasypow (gdyby takie pojawily sie podczas wykonywania robét, czego nie przewiduje Dokumenta-
cja Projektowa), powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Sposéb zagospodarowania gruntdw przeznaczonych na
odkfad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InZzynierowi. InZynier moze nakazac pozostawienie na Terenie Budowy
gruntéw, ktorych czasowa nie przydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoSci.

Zawarto$¢ siarczandw jako SOS nie powinna przekracza¢ 1% w warstwach gruntow i innych materiatow wbudowanych lub naturalnie
zalegajgcych na gfebokosci 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego.
Od warunku tego mozna odstapic, o ile zostang przeprowadzone czyn

nodci, zaaprobowane przez Inzyniera, majgce na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozjg betonu i warstw wykonanych z
zastosowaniem cementu.

Tablical. Podziat gruntow i innych materiatow na kategorie.

Kategoria Rodzaj i charakterystyka Srednia gesto$é w Narzedzia i materiat do | Przecietne spulchnienie
gruntu lub materiatu stanie naturalnym odspojenia gruntu po odspojeniu w % od
pierwotnej objet. (1)
kN/m3 t/m3
1 2 3 4 5 6:
1. Piasek suchy bez spoiwa. 157 1,6 szufle i fopaty 5-15
Gleba uprawna. 18 1,2 5-15
2 Piasek wilgotny. 16,7 1,7 lopaty niekiedy motyki lub 13-23
oskardy
Piasek gliniasty, py. 177 1,8 15-25
Gleba uprawna z darning lub 127 1,3 15-25
korzeniami grubosci do 30 mm.
Nasyp z piasku oraz piasku 16,7 1,7 15-25
gliniastego z gruzem tuczniem
lub odpadkami drewna.
2wir bez spoiwa lub malospoisty. 167 1.7 15-25
3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 19 lopaty i oskardy z czescio- 20-30
wym uzyciem dragow
stalowych
Nasyp zlezaly z piasku gliniaste- 18,6 1,9 20-30
go, pytu i lessu z gruzem, tucz-
niem lub odpadkami drewna.
Glin, glina pylasta zwiezta i it 196 2,0 20-30
wilgotne, bez glazow.

(1) Mnigjsze wartodci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatow na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,
wigksze wartodci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkow przewozowych.

2.2.1. Roboty przygotowawcze



Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy: 37
- Zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim trasami sieci oraz istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego. Zapozna¢ sie z warunkami geotechnicznymi na podstawie dokumentacji geotechnicznej. Wyznaczy¢ zarysy robot ziem-
nych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw Wyznaczy¢ szeroko$ci
korony, wysoko$ci nasypdw i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp , punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysdw robdt ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - po-
ziomica, tatg miernicza, tasma itp.

- Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie ogrodzen itp,, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.

- Wyznaczyé¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi
zarowno zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi poprzez wykonanie wykopdw penetracyjnych celem potwierdzenia lokalizacji

- Usung¢ warstwe ziemi roslinnej

- Teren robot nalezy oznakowac ,0grodzi¢ a w porze nocnej o$wietli¢ Swiattami ostrzegawczymi. Na dojsciach do posesji nalezy
utozy¢ ktadki do przejscia .

2.2.2. Wykopy

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy
przy udziale Inzyniera sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Wykop nalezy
wykona¢ o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub metalowej. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
§cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
no-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji projektowej. Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody
i kable nalezy zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikdw tych urzadzen.
Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Przy realizacji
sieci majg zastosowanie wytacznie wykopy o $cianach pionowych umocnionych grodzicami i szalunkami systemowymi.

Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢
zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyZzujace sie lub biegnace réwnolegle z wy-
kopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie  odleglosci  krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy parametry gruntu od-
powiadajg tym, ktore przyjeto w projekcie.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia. Roboty
prowadzone w poblizu gazociggéw nalezg do szczegdlnie niebezpiecznych i muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem przedsta-
wiciela rejonu gazowniczego.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metodg warstwowg (podiuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzch-
ni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywa¢ od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemig rozplan-
towac i zagescic. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy wiasnosci
gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

2.2.3. Szeroko$¢ wykopow instalacyjnych

Zasady okre$lania ilosci robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

Szeroko$¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggéw mierzona w Swietle nie umocnionych $cian wykopow nalezy przyjmo-
wag, dla:

@50+ 100 - 0,90m

@150 - 0,90m
@200 - 1,00m
& 250 - 1,10m
300 - 1,10m
400 - 1,20m

500 - 1,40m



Podane szerokosci wykopow dotycza gruntow suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopow w gruntach mo-38
krych podane wymiary szerokoSci nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwigkszone szerokosci wykopdw mozna stosowacé, gdy poziom
wody gruntowej znajduje sie powyzej 1,0 m od dna wykopu.

Nachylenia skarp roboczych wykopéw powinny wynosic:
- pionowe - w skatach litych, mato spekanych,
- 0 nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny, ity),
- 0 nachyleniu 1:1 - w skatach , spekanych i rumoszach zwietrzatych,
- 0 nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
- 0 nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i
potzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosié 1:1,5 dla skarp wykopéw o gtebo-
kosci do 2,0 mi 1:1,75 dla skarp wykopdw o gtebokosci do 3,0 m.
Szerokos¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggéw i kolektoréw, liczona w centymetrach, powinna wynosic:
S =+ 2x20cm dla srednic do 300 mm,
S = + 2x25¢cm dla $rednic 300 do 600 mm,

Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowaé jako réwne wymiarom rzutu taw lub stép funda-
mentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.

2.2.4. Umocnienie $cian wykopdw, odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne i reczne w miejscach skrzyzowan i zblizen mniejszych od 1,0m do istniejacego uzbrojenia
podziemnego , potgczone z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu
gruntu. W przypadku braku mozliwosci sktadowania, urobek nalezy wywozi¢ na wyznaczone przez Zamawiajacego miejsca tymcza-
sowego sktadowania, poczym uzy¢ go do zasypania czesci wykopéw ponad warstwe zasypki rurociagu.
Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykonaé¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Nachylenie
skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.
Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na:
- bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycz-
nych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.
- nalezy bezwarunkowo odspoi grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub spodziewane jest wy-
stepowanie instalacji i urzadzen podziemnych . NiezaleZnie od powyZzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.
W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa:
- nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie wykopu
- nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736.
Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow
- nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlno$ci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu te-
renu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),
- nalezy  instalowaé bezpieczne zejScia, przestrzegac¢ usytuowania koparki w  odlegtosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu wystepujacej aktualnie w miejscu prowadzenia robot,
- oObudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w  miare  pogtebiania  wykopu, a w czasie  zasypki
i zageszczania stopniowo rozbierac,
- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,
- Odwodnienie igtofiltrami rozpocza¢é w momencie wykonania zagtebienia do poziomu wystepowania wody gruntowej, poprzez
wptukanie igtofiltréw i rozpoczecie pompowania otwierajacego tj powodujgcego obnizenie zwierciadta wody do poziomu 0,5m
ponizej rzednej projektowanego poziomu dna wykopu. Po potwierdzeniu osiggniecia wymaganej rzednej obnizonego poziomu
wody gruntowej rozpocza¢ dalsze gtebienie wykopu. Pompowanie wody prowadzi¢ nieprzerwanie prze caly czas wykonywa-
nia robét tgcznie z zasypka rurociagu.
Metody wykonania robét ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym przez Wykonawce

2.2.5.  Wykonanie podtoza pod rurociggi i fundamenty obiektow

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatoZzone rzedne wykopu o
grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 ¢cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -
20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm .

Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mecha-
nicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fun-
damentu lub utozeniem przewodu.



Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci 039
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego.

W przypadku , gdy nie jest spetniony warunek podioza z naturalnego gruntu sypkiego i wystepujg grunty zwarte (gliny, ity),
luzne plastyczne i nasypowe , nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 20 cm. Rzedng dna wykopu wykona¢ 20 cm nizej projektowa-
nej a nastepnie wykona¢ podsypke z piasku zageszczonego grubosci 20 cm zageszczenie do minimum 85% zmodyfikowanej proby
Proctora, sposobem recznym lub lekkim sprzetem.

Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchy-
lenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodu.

Podtoze pod wykopy obiektowe studzienek kanalizacyjnych i studni obiektéw przepompowni wykonac¢ jak wskazano w opi-
sie do tych elementow .

2.2.6. Zasypkaizageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypow nalezy wykorzysta¢
grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione
spoza strefy robot z wytaczeniem gruntow pylastych, lessowych. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym ustali miejsce poboru
brakujacego gruntu oraz miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub
czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkow transpor-
towych i winna wynosi¢ 25 + 35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Zasypke nad rurg- prowadzic dowozonym gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospdtkg do wysokosci minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zagesz-
czeniem stosujac rowniez grunt piaszczysty dowozony lub rodzimy mineralny o parametrach odpowiadajacych PN 84/B-02480 .

Do zageszczenia gruntéw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci
od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 + 1,0 skali Proctora. Przy obiektach linio-
wych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh powstatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i
sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie i izolacji wodosz-
czelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ piasek a powyzej 0,3m grunt wydobyty z wykopu, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. W przypadku odstepstwa istniejgcego gruntu rodzimego od
wymogow do stosowania zasypki powyzej strefy niebezpiecznej nalezy zwigkszy¢ wysoko$¢ zasypki gruntem mineralnym do 0,5m .
Pozostata cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym mineralnym .Zasypanie gruntem plastycznym gliniastym moze mieC miejsce
tylko poza pasem jezdni z uwzglednieniem projektowanego zagospodarowania terenu.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999, Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig gruntem rodzi-
mym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznosé budynkéw i innych bu-
dowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentuaine szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

2.2.7. Rozplantowanie gruntu, plantowanie skarp, humusowanie

Masy ziemne z wykopow nalezy uzy¢ na zasypki a nadwyzki zagospodarowa¢ do budowy drog lub odwiez¢ na miejsce wska-
zane przez Zamawiajacego lub wysypisko odpaddw.
Ziemie urodzajna wcze$niej zdjeta z pasa szer. 1,5 m, nalezy rozscieli¢ reczni po tym pasie, wyréwnujac pod obsiew.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przezna-
czonego do wykonywania zamierzonych rob6t. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do wyko-
nywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog pu-
blicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.



Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwole-40
nia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpa-
dach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speinia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

4.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu oraz transportu podano w ST 1.0.0. ,Wymagane ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogéine”
Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie roboét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wplyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub rob6t. Zgode na wznowienie robét wydaje Inzyniera na wniosek
Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce :

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
- Skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposdb i w zakresie odmiennym od pierwotnego

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robé6t zwigzanych z budowa zaprojektowanych obiektow powinno byé wykonane przygotowanie terenu pod budo-
we.

Sposob wykonania, dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania infra-
struktury podziemnej w rejonie powadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- Wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

- ustawieniem faw wysokoS$ciowych i reperdw pomocniczych.
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw,

- niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzonych
prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby i zieleni (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr
129, poz.902 ze zm.).

Wykopy powinny byé wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa
gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunigta bezpo$rednio przed wykona-
niem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak uksztattowa lub obudowag, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym
okresie trwania rob6t ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowac¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak :



- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg, 41
Lfozpompowanie" warstwy wodono$nej,

- zmiana kierunkdw przeptywu wod gruntowych,

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z
wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robét. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu
skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowie-
nia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop.
Jezeli w dokumentacii projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp :

- wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- wgruntach mafto spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- wgruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia :

- wpasie terenu przylegajacym do gomej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powin-
na by¢ wolna od nasypow i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow,

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utoZenie na nich geowtékniny lub czarnej folii budowlanej.

5.6. Wykopy obudowane
Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.
5.7. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.
W czasie wbijania elementdw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrze¢ :

- 0g0Ing charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego $cianki szczelne,
- Szkic usytuowania elementow Scianki szczelnej,
- dane odnoédne zagtebienia elementow i ewentualnych trudnosci wynikfych podczas wbijania.

Konstrukcja Scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu
przed obsuwaniem sie.

W przypadku wykorzystania $cianek szczelnych jako elementow przysziej konstrukcji muszg one spetnia¢ wymagania zatozone w
dokumentacji projektowej.

5.8. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca robot powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar wyko-
pu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejacych urzadzen kanalizacji deszczowej musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z operatorem
sieci.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza :

£ 15cm- dla wymiaréw wykopow w planie,
* 2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopdw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jako$ciowe i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdinionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowac :

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
- kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robét w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- Kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podfozu,

- Sprawdzenie wymiardw wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w do-
kumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuie :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- wykonanie umocnienia Scian wykopu przez wbicie lub wibrowanie Scianek szczelnych wraz z wykonaniem elementow usztywniajg-
cych i rozpierajgcych oraz ich obcigciem lub wyciggnieciem,

- wykonanie umocnienia Scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia Scian wykopéw wraz z elementami
usztywniajacymi i rozpierajgcym oraz ich wyciggnieciem,

- odspojenie gruntu ze ztoZeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziem-
nych,

- odwodnienie wykopu,

- utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- Wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

- PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 12048-2:1999 - Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

- PN-EN 10249-1:2000 - Grodzice ksztaftowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 10249-2:2000 - Grodzice ksztaftowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaffu i wymiarow.

- PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w Systemach
drenarskich.

- PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92. poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z p6zniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi zmianami).
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S-02.00.00. SIECIWOD - KAN.

S- 02.01.01. - SIECI WODOCIAGOWE

1, WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci wody wraz
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. , BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYINO-TLOCZNEJ 7Z PRZYLACZAMI 1 WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

UL.CEGLANA GORA W SKWIERZYNIE
" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Wykonawcze, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wymienionych sieci
wody pitnej realizowanych w ramach , BUDOWA SIECI KANALIZACIJI SANITARNE]
GRAWITACYJINO-TLOCZNEJ 7 PRZYLACZAMI I WODOCIAGOWE] Z PRZYLACZAMI
UL.CEGLANA GORA W SKWIERZYNIE

" W zakres podstawowych robot czesci Specyfikacji Technicznej wchodzg :

- Wityczenie trasy wodociggu

- Wykopy liniowe pod przewody

- Wzmocnienie gruntu wg zalecen opinii geotechnicznej
- Podsypka z piasku wraz z zageszczeniem

- UloZenie przewodéw wodociggowych

- Wigczenie do istniejgcego wodociggu

- Montaz zasuw wodociggowych

- Proba szczelnosci wodociggu

- Obsypka przewodow wraz z zageszczeniem

- UfoZenie tasmy informacyjnej

- Zasypanie przewodOw wraz z zageszczenhiem
- Plukanie i dezynfekcja wodociggu

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.41. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.



1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t
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Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-7

Roboty budowlane

451.00000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

452.00000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4523.0000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45231.000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231.100-6

Ogolne roboty budowane zwigzane z budowa rurocia-
gow

45231.110-9

Ktadzenie rurociggow

45231.112-3

Instalacja rurociggow

45232.000-2

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45232.100-3

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow




45232.130-2 | Rurociggi do odprowadzania wody burzowej 46

45232.200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45233.120-6 Roboty w zakresie budowy drég

455.00000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operator-
ska do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz
inzynierii wodnej i ladowej

4551.0000-5 Wynajem dzwigdw wraz z obstugq operatorskg

4552.0000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskq

1.5. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY

2.1. Materiaty dotyczace instalaciji i przytacza wody

- Rury i ksztattki ci$nieniowe PE100 (PN 10; SDR 17) tgczone zgrzewaniem lub za pomocq ksztaftek elektrooporowych

- Rury i ksztaftki ci$nieniowe PE wzmocnione klasy TS [total security - (PN 10; SDR 10] taczone zgrzewaniem lub za pomo-
cq ksztaftek elektrooporowych

- Typowe ksztattki i elementy sieci wodociggowej

- Zasuwy klinowe miekkouszczelniajgce epoksydowane

- Srubunki potgczen kotnierzowych armatury i elementéw rurociagéw w wykonaniu kwasoodpornym

- Teleskopowe przedtuzenia zasuw

- Pokrywa uliczna do zasuw ptywajgca

- Elementy przeciskéw pod drogami i torami [rury ostonowe PE lub stalowe z hutniczym zabezpieczeniem przed korozjg,
plozy i manszety]

2.2. Odbior materiatéw na budowie

WyZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jako$ci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow, (peknig¢, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materiatow

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej
niz 0,170 m, w odstepach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1,0m. Zwraca¢ uwage na
zakonczenia rur - zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki, wktadki). Niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po
podiozu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewa-
niem od zrodet ciepta.

Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Armature,
ksztattki oraz inne elementy przytaczy i materiaty izolacyjne wraz z zaprawg tynkarska,sktadowa¢ w zamyka-
nych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3. SPRZET

- Warunki ogdine stosowania sprzetu podano w ST, Warunki ogélne". Ponadfto:
- Samochdd dostawczy

- Koparka ggsienicowa 0,25 m3

- Samochdd samowytadowczy 5t

- Samochdd skrzyniowy

- Zageszczarka wibracyjna

- Zuraw samojezdny

- Wyciag

- Weiagnik przejezdny 3t



- Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE 47
- Agregat pradotwérczy

- Sprezarka

- Elektronarzedzia

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewoz rur oraz wszystkich elementéw instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtow-
ni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na caftej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powi-
nien sie odbywac¢ pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie
tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1,0m. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na po-
wierzchni fadunkowe;.

Spos6b transportu poszczegolnych elementdéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy
Scisle stosowac sie do jego wytycznych. Szczegblnie nalezy zwrécié uwage na transport rur i ksztattek z PE;
PP iPVC.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu oraz transportu podano w ST 1.0.0. ,Wymagane ogdine”.

4.2. Transport rur

Rury moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub znisz-
czeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku
$rednicy nominalnej do diugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozyciji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy ze-
wnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, za$ poszczegoine warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekta-
dek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregoéw o $rednicach 1,0 i
1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kregi
wiekszych $rednicach nalezy transportowaé, podnosié i opuszczaé zgodnie z wytycznymi producenta tych wyrobow.

4.4. Transport pierScieni dystansowych i odcigzajacych, wtazoéw kanatowych, wpustow Zeliwnych

Transport dowolnym samochodem przystosowanym do przewozenia tadunkéw . Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatow.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregaciji sktadni-

kow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaga-
niach technologicznych. Alternatywnie wykona¢ mieszanke na migjscu przy uzyciu betoniarki i zgodnych z normami komponentami .

4.6. Transport kruszyw



Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszcze-4 8
niem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6ine

OgoIne warunki wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociggowa [z uwzglednieniem zapiséw w projekcie organizcji robét, pkt. 5.4.” ST 1.0. Wymagania
ogblne”]

5.2.Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przebiegu instalacji .
- Wykonanie odkrywek w miejscach styku z istniejgcymi uzbrojeniem podziemnym

5.3. Roboty ziemne

Opis podano w dziale roboty ziemne

5.4. Sie¢ wodociggowa - Roboty montazowe

Rury PE uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze 0-30 °C. Szczegétowe warunki montazu ztgcz rur
podawane sg przez ich producenta. Rury tgczyé za pomocq zgrzewania przy pomocy muf elektrooporowych i zgrzewania
doczotowego. MontaZ rurociggu z pomocg zgrzewania wykonaé na zewnatrz wykopu na poboczu lub na pomoscie ustawionym
nad wykopem. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie zgrzewane rur poprzez obciecie pitg o drobnym
uzebieniu i oczyszczenie.

Sie¢ nalezy wykonac z rur PE o potgczeniach zgrzewaniem.

5.4.1. Zgrzewanie doczotowe

Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni taczonych elementéw za pomoca plyty grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich
od plyty, na docisnigciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.

Prawidtowe wykonanie potaczenia metodg zgrzewania pozwala zachowa¢ wtasciwg dla rury z PE gietko$¢ na catej diugosci odcinka
oraz wytrzymato$¢ potgczen rowng wytrzymatosci rury.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku tgczenia rur zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia
(MFI1 005 lub MF1 010), zeby uzy¢ rur tej samej Srednicy i grubosci $cianek.

a) Ogolne wytyczne procesu zgrzewania

Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki. Jezeli kolejne czynnosci, podane w instrukcji
zgrzewarki odbiegajg od ogoinych wytycznych podanych nizej, nalezy zastosowac si¢ do instrukcji urzadzenia.

Parametry zgrzewania rur z PE oraz warunki przygotowania do zgrzewania, technologie wykonania zgrzewu i kontrole procesu poda-
no ponizej.

b) Przygotowanie do zgrzewania

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ rowne, czyste i suche, w razie potrzeby ostoniete namiotem,

Otworzy¢ zgrzewarke,

Upewnic sie, Ze taczone odcinki rur mogg by¢ swobodnie przesuwane na wézkach w czasie fgczenia,

Sprawdzi¢ czy rury ufozone sg prosto i pewnie na wézkach,

W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koricowki rur ustawi¢ osiowo (oznaczenie rur o $rednicach
wigkszych niz 315 mm powinny zawsze znajdowac sie na gorze),



e Uruchomi¢ skrawarke. Dosuwaé rury do noza skrawajgceqo tak dtugo, az bedg powstawaly ciggte pasma wiér o petnej49Q
grubodci $cianki.

o Oczysci¢ konce rur i utozy¢ rury w uchwytach trzymajgcych i wiasciwie je zamkna¢. W przypadku, gdy rury nie sq utozone
osiowo, nalezy zluzowac jedng z obejm, a nastepnie ponownie dopasowac koncowki rur.

e Odsung¢ rury od noza skrawajgcego,

e  Whrazie potrzeby przeprowadzi¢ ponowne skrawanie.

c) Proces zgrzewania nalezy wykona¢ wg nastepujacego schematu :

Po nagrzaniu ptyty grzewczej do wtasciwej temperatury nalezy wsunag ptyte grzewczg pomiedzy koncowki i docisngé oba korice rury
do piyty.

Po wystapieniu na koncach rur wyptywki sprawdzi¢, czy jest ona taka sama na catym obwodzie. Gdy wyptywka osiggnie wielko$¢
okofo 5+10% grubosci $cianki, nalezy zredukowaé site docisku i kontynuowaé zgrzewanie. Nalezy rownoczesnie kontrolowa¢ czas
operacji.

Po wstepnym ogrzaniu nalezy osunaé plyte grzejna. Przy obstudze recznej wykonac to w jak najkrétszym czasie.

Nastepnie nalezy dosunaé¢ do siebie zmigkczone koncdwki rur i stopniowo zwigkszy¢ site docisku az do osiggniecia zadanej wartosci.
Podczas chtodzenia sita docisku nie ulega zmianie.

Po ochtodzeniu zgrzewu nalezy ostroznie otworzy¢ obejmy mocujace i wyjaé rury z maszyny.

d) Sprawdzenie poprawnosci zgrzewu

Po zakoniczeniu zgrzewania nalezy zmierzy¢ wielkos¢ wyptywki. Uzyskane wartosci powinny by¢ zgodne z podanymi w specyfikacji.
Sprawdzenia wyptywki dokonac na caltym obwodzie zgrzewu.

Sprawdzi¢ rownomiernos¢ wyptywki oraz zbadac czy nie wystepujq defekty w szczelinie pomiedzy wateczkami wyptywki.

Sprawdzi¢, czy na powierzchni nie ma naciekéw z polietylenu, powstatych w trakcie zgrzewania. Nieliczne krople stopniowego poliety-
lenu nalezy usunag.

e) Warunki poprawnego wykonania ztacza zgrzewanego doczotowo:

Przed rozpoczeciem wiasciwego zgrzewania nalezy wykona¢ zgrzewanie probne, celem sprawdzenia poprawnosci sprzetu i doboru
whasciwych parametréw zgrzewania w danych warunkach. Koricowki zgrzewanych rur i plyta z grzewcza muszg by¢ utrzymane w
catkowitej czystosci. Wszelkie zanieczyszczenia z ptyty zgrzewczej przenosza sie na zgrzew, pogarszajac jego jakosc. Rury o sredni-
cach wiekszych niz 180 mm nalezy podda¢ dwukrotnemu zgrzewaniu prébnemu.

taczone elementy winny miec takg sama $rednice, grubo$¢ Scianki oraz tg sama grupe wskaznika szybkosci ptyniecia.

korcowki elementow muszg mie¢ oczyszczone powierzchnie,

nalezy zachowa¢ podane parametry procesu zgrzewania (temperatura, czas, sita docisku itp.),

nie wykonywac zgrzewania przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C, w przypadku wiatru lub deszczu stosowaé namiot ochronny,
stosowaé tylko w petni sprawne zgrzewarki

nie wolno przyspieszac procesu studzenia zgrzewa

taczone elementy muszg by¢ zamocowane wspotosiowo

rury nie moga by¢ owalne w tym celu mozna stosowac tubki dwudzielne dostosowane do kazdej $rednicy.

f) Ocena jakosci zlacza

Ocena jakosci zgrzewu moze by¢ wykonana za pomocg przyrzadow pomiarowych, pozwalajacych na pomiar z doktadnoscig do 0,5
mm. Polega ona na ocenie kryteriow :

e rowek "A" miedzy wateczkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznej powierzchni rury,
e przesuniecie Scianek fgczonych rur "V" nie moze przekroczy¢ 10% nominalnej grubosci $cianki, s
e szeroko$¢ wyptywki "B" nie moze przekracza¢ wartodci: 0,68¢ < B < 1,0e

Ponadto muszg by¢ zachowane proporcje poszczegélnych wyptywek spoiny: Bmin = 0,9.
5.4.2. Zgrzewanie elektrooporowe
Budowa i dziatanie wszystkich ztaczek do zgrzewania elektrooporowego oparte sg na tej samej zasadzie. Zgrzewanie to polega na

taczeniu rury z ksztattkami posiadajacymi wtopiony drut elektrooporowy.
Do ksztattek tych wsuwa sig oczyszczone koncdwki rur z PE i taczy koriicowki spirali grzejnej ze zrodtem pradu.



Opor wystepujacy przy przeptywie pradu powoduje nagrzanie sie spirali i prowadzi do uplastycznienia taczonych powierzchni5()
(wewnetrznej powierzchni ksztattek i zewnetrznej powierzchni rury).

Stopiony materiat stygnie w tzw. strefach zimnych, powodujac tym samym uszczelnienie stref stopionego materiatu (tzw. strefy gora-
ce). Dalsze podgrzewanie prowadzi do wzrostu ci$nienia stopionej masy.

Wytworzone ci$nienie stopionej masy powoduje jej ekspansje na catym obwodzie i w gtab stopionych powierzchni ksztatki i rury.
Sciste przestrzeganie parametrow zgrzewania zapewnia uzyskanie poprawnego zgrzewu. Ponadto dla bezpieczenstwa kazda ksztaft-
ka zaopatrzona jest w indykator umieszczony w otworze, ktory pokaze, kiedy zgrzewanie jest zakonczone.

a) Ogélne wytyczne zgrzewania elektrooporowego
Zgrzewanie elektrooporowe typu "rura z rurg" lub "rura z ksztattkq" wykona¢ nalezy wg nastepujacych zasad :

taczone elementy powinny miec ten sam wskaznik MFI.

Ptaszczyzna koricowki rury musi by¢ prostopadta do osi rury.

Zgrzewane konice rur nalezy przeczyscic w Srodku i na zewnatrz w celu usuniecia zabrudzen.

Gfebokos¢ osadzenia rury w elektroksztatice musi by¢ zaznaczona na rurze.

W celu usuniecia warstwy tlenku nalezy zeskroba¢ zewnetrzng warstwe rury. Zeskrobania nalezy dokonac na dfugosci

wigkszej niz potowa dfugosci ksztaftki.

Natozy¢ elektroksztattke na rure.

e  Przed rozpoczeciem zgrzewania rure i ksztattke nalezy umiedci¢ w klamrach mocujacych, przy czym elektroksztattka po-
winna znajdowac sie miedzy klamrami.

e Zgrzewanie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami obstugi zgrzewarki.
Zasilanie odtgczy¢ dopiero po uptywie 2 minut od zakoriczenia zgrzewania.

o Wykonane pofgczenia nalezy pozostawi¢ w klamrach do momentu ochfodzenia.

b) Sprawdzanie poprawnosci zgrzewu

Sprawdzi¢, czy indykator zgrzewania wyplynat na powierzchnie ksztattki.

Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekéw stopionego materiatu lub czy drut oporowy nie ulegt wysunieciu.

Sprawdzi¢, czy rury nie wysunely sie z ksztaltki w czasie zgrzewania. Jezeli wystapit ktorykolwiek ze wspomnianych btedow zigcze
uznaje si¢ za wadliwe. Nalezy je wycia¢ i wykona¢ ponownie. Probe cisnienia mozna przeprowadzi¢ po uptywie minimum 1 godziny
od wykonania ostatniego ztacza.

c) Zgrzewanie ksztattek siodtowych
Aby wykona¢ zgrzewanie elektrooporowe ksztaltek siodtowych nalezy :

e Oczysci¢ obszar zgrzewania.

e Sprawdzi¢, czy w migjscu zamocowania ksztattki promien ugiecia rurociggu nie jest mniejszy niz 25dn. Jezeli tak, to nie wol-
no bezposrednio osadzac przytacza siodfowego.

e Zaznaczy¢ migjsce ufozenia ksztaftki na rurze i oskrobac je (na gteboko$¢ od 0,05 do 0,2 mm) w celu usunigcia warstwy

utlenionej. Dokonac tego na powierzchni o obrysie o 10 mm wiekszym niz obrys ksztaftki.

Nie wolno dotykac przygotowanych powierzchni styku.

Odkrecic nakretke z ksztaftki siodfowej.

Dokrecac srube mocujacq az do momentu wyréwnania pokretta ze $rubg centralng.

Zgrzewanie wykonac tak, jak opisano to poprzednio.

Kable zasilajgce mozna odtgczy¢ po uplywie 2 minut od zakorczenia zgrzewania.

Pozostawi¢ ksztaftke w stojaku az do zakoriczenia chfodzenia zgodnie z informacjg zawartq na ksztaftce lub podang przez

producenta.

d) Sprawdzanie poprawnosci zgrzewu

Sprawdzi¢, czy indykator zgrzewania wpfynaf na powierzchnie ksztaftki.

Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekéw stopionego materiatu lub czy drut oporowy nie ulegt wysunieciu. Jezeli wystapit ktorykol-
wiek ze wspomnianych bfedéw, ztacze uznaje sie za wadliwe. Nalezy je wycig¢ i wykona¢ ponownie zgrzewanie. Po zgrze-
waniu pozostawi¢ zgrzewane elementy w celu schfodzenia. Probe ciSnienia mozna przeprowadzic¢ po uplywie 1 godziny od
wykonania ostatniego zigcza.



e) Procedura przewiercania 51

Zgrzaé siodetko z rurg.

Odkrecic nakretke od ksztaftki siodtowej i stosujac klucz do przewiercania, wkrecic frez do oporu przewiercajgc Sciane rury.
Wykrecic frez do krawedzi gwintu.

Nakrecic nakretke na ksztaftke.

f) Naprawa rurociagow z PE przy uzyciu nasuwek elektrooporowych

Zniszczony odcinek przewodu na istnigjacym rurociggu mozna naprawic przy uzyciu nasuwek elektrooporowych. Naprawe mozna wykona¢ w naste-

pujacy sposob:
e Rurocigg pod ci$nieniem moze by¢ zacisniety przez zastosowanie odpowiednich urzgdzen.
o Wycig¢ uszkodzony odcinek rury i koricowki w wycietych miejscach zabezpieczyc deklami.
o Wyczysci¢ konce rury na diugosci potrzebnej do nasuniecia nasuwki (tak samo, jak opisano to poprzednio).
e Zmierzyc dfugo$c L miedzy koricéwkami wycietej rury i przygotowac nowy odcinek rury do wstawienia, o dfugosci mniejszej

0 10-15 mm.

Zeskrobac koncowki rur w celu usunigcia utlenionej warstwy (patrz opis wyzej).

Nastepnie przesung¢ nasuwke na rurze do konca dfugosci ksztaftki. Przed natoZzeniem nasuwki starannie oczysci¢ koricow-
ke rury. Wsung¢ ksztattke n a drugq koncowke rury istniejgcej.

Wstawic rure pomiedzy wyciete kofice rurociggu.

Sprawdzi¢ wspbtosiowos¢ ustawiania rur i nasuna¢ obustronnie nasuwki.

Wykonac zgrzewanie nasuwek, tak jak opisano to wczesniej.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe rur z PE wykonuije sie przy pomocy ztaczki, ktdrg zaciska sie na koncowkach rur.

Ztaczki majg zastosowanie dla sieci wodociggowej o rednicy do 110 mm. Dopuszczalne ci$nienie przy zastosowaniu ksztattek wyno-
si 1,0 MPa w temperaturze 20°C. Na specjalne zamowienie ztaczki w srednicach DN 16 do 63 mm o cisnieniu dopuszczalnym 1,6
MPa w temperaturze +20°C.

5.4.3. Montaz armatury i potaczen kotnierzowych

- stosowac armature do potgczen elektrooporowych lub kotierzowych, z miekkim uszczelnieniem, epoksydowane

- Srubunki do potaczen kotnierzowych w wykonaniu kwasoodpornym, owiniete taSma klasy Poliken, Denso zabezpieczajacg
przed uszkodzeniem mechanicznym

- zasuwy wyposazone w skrzynki uliczne z regulacjg [$rednica pokrywy 150 mm] i obudowy teleskopowe

- zasuwa w wykopie oparta na zbrojonym bloku B15 o wymiarach 0,5 x 0,5 m i wysokosci 0,3,m

- skrzynka uliczna oparta na betonowej ptycie nosne;j i z betonowym obrzezem

5.4.4. Bloki oporowe

5.4.5.

- bloki oporowe stosowac na kazdym zatamaniu sieci o kacie powyzej 150

- bloki wykona¢ ze zbrojonego B15

- cze$¢ przewodu stykajaca sie z blokiem owinieta tasma zabezpieczajaca klasy Poliken, Denso
- blok oporowy zawsze oparty o nienaruszong ptaszczyzne wykopu

Obsypka rurociagu.

Jest to sktadowa robot montazowych rurociggu. Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego sypkiego, ktérego wielkoS¢ ziaren, w
bezposredniej bliskosci rury nie powinno przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury, lecz nie moze by¢ wieksza niz 60 mm. Materiat
obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego materiatu. Obsypka winna szczelnie wypetia¢ przestrzen nad rurg i
nalezy jg wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu bokach, kazdg warstwe zageszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekraczaé
1/3 $rednicy rury i nie powinna by¢ wieksza od 50 cm. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu minimum 50 cm ponad wierzch rury.

5.4.6.

Przeciski.

Przeciski wykonywac¢ nalezy pod wskazanymi przej$ciami siecig pod drogami i linig kolejowa. Zakres wykonania przecisku :
- wykonanie komory startowej i wylotowej
- petne umocnienie grodzicami stalowymi



- wykonanie odwodnienia komér [w przypadkach nawodnionych] 52
- montaz maszyny przeciskowej i urzgdzen zasilajacych
- wykonanie przecisku z uzyciem rur ostonowych z PE-100 lub stalowych z hutniczym zabezpieczeniem przed korozjg
ptaszczem z PE
- montaz rury przewodowej w przecisku [z zatoZzeniem ptdz i manszet]

5.4.7. Przewierty.

Przewierty wykonywac¢ nalezy w miejscach z nawierzchnig betonowa i zblizer do obiektéw budowlanych. Przewody wykonac z rur PE
wzmocnionych klasy TS [total security].

Zakres wykonania przewiertu :

- ustalenie trasy przewiertu

- przygotowanie terenu do przewiertu

- wykonanie przewiertu

- wykonanie wykopu w miejscach potaczen z umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem

- przyciecie i potgczenie [zgrzewanie] przewodow

- zasypka wykopow

UWAGI :

W odlegtosci 30 cm ponad przewodami wody utozy¢ taSme informacyjng z wktadkg magnetyczng [dla skutecznego lokalizowania
przewodu w gruncie].

Rurociggi zasypywac stopniowo warstwami 20cm piasku, kolejno je zageszczajac.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci.

Proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie PN-81/B-10735 i BN-82/9192-06. Podczas proby szczelnosci wszystkie
ztacza i wezty powinny by¢ odkryte. Cisnienie préby 1,0 MPa

Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci stosujac 4% roztwor podchlorynu sodu. Czasokres dezyn-
fekcji 24 h. Nastepnie nalezy sie¢ przeptuka¢ uzdatniong woda wodociggowa i odda¢ do eksploatacji po pozytywnym wyniku ba-
dania bakteriologicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST ,Wymagania ogoine"

6.1. Badanie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania przytaczy sanitarnych

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm
materiatowych podanych w niniejszej ST.

6.2. Ocena jakosci robot

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem
- Sprawdzenie szczelnoci

- sprawdzenie jakodci wykonania

- Sprawdzenie usuniecie wszelkich usterek

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskac kazdorazowo przed wbudowaniem ak-
ceptacje Inzyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy.
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6.3. Proby szczelnosci
Instalacje i przytacza wody nalezy podda¢ prébom szczelnosci na infilracje i eksfiltracje zgodnie wytycznymi producentéw oraz z :

PN-92/B-10735,
PN-91/B-10725,
PN-90/M-30504,
PN-91/M-10405.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t na zasadach okre$lonych w ,Warunkach og6lnych” ST.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine’.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.
Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykona-
nia uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostkg obmiaru jest:

- dla sieci wody pitnej jest - metr
- dla zasuw - szt.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podane sg w ST ,Wymagania ogdlne”. Odbiér robét moze nastapic tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1.0dbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot oraz ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowos$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty :

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupefnieniami w trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczgce jako$ci whudowanych materiatow

- Protokoty odbioréw
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8.2.0dbior techniczny koncowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbiordw cze$ciowych i realizacje postanowienh dotyczacych usuniecia usterek

Aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Protokofy badan szczelnosci wszystkich instalacji

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogbine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.PRZEPISY ZWIAZANE ( podano dla wszystkich dziatow )
10.1.Polskie Normy

©OoONDO R WD~

PN-91/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN1329 Kanalizacja rury

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Proba szczelnodci

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoS$rednie budowl.

PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze

PN-EN 10208- Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury 1:2000 o klasie wymagan A

PN-EN 12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. 5:2002 Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dzia-
fania, uzytkowania i eksploatacji

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna . Obiekty, elementy wyposazenia. Terminologia

PN-EN 13162:2002/AC:2006 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacje.

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane

PN/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegty. Konstrukcje zespolone ceglano- Zzelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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10.2.Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzew-
czej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE- Wavin

Katalogi armatury

Katalog rur i ksztattek PC V

Katalog rur i ksztaftek PE

Katalog studni BS

Katalog studni PCV

Instrukcja montazowa ukfadania rurociggéw PCV

Instrukcja montazowa ukfadania rurociggéw PE

Instrukcja montazowa studzienek PCV

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkdw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Instrukcje techniczne producentéw wyrobdw izolacyjnych w zakresie wykonania izolacji cieplnych i oston z zapraw zbrojo-
nych

Swiadectwa dopuszczenia materialow do wbudowania

Instrukcje producentéw materiatow do wbudowania

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3. COBRTI Instal.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7. COBRTI Instal.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal.

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.. Zeszyt 10. COBRTI Instal.
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S- 02.01.02. - SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej przy realizacji zadania inwestycyjnegopn., ~ BUDOWA SIECI
KANALIZACIJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNE]J Z PRZYLACZAMI 1
WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI UL.CEGLANA GORA W SKWIERZYNIE

" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét — sie¢ kanalizacji sanitarnej - , BUDOWA SIECI KANALIZACIJI
SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI 1 WODOCIAGOWE] Z
PRZYLACZAMI UL.CEGLANA GORA W SKWIERZYNIE’

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie sieci kanalizacji sanitarnej zwigzanej z w/w zadaniem inwestycyjnym.
W zakres podstawowych robét czesci Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wehodza;

Siec kanalizacji deszczowej i osadniki

a) Wytyczenie trasy kanalizacji

b)  Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne
¢) Podsypka, z piasku wraz z zageszczeniem

d) UloZenie przewoddw kanalizacyjnych z rur PP
e) Wykonanie studzienek kanalizacyjnych B-45
Jf)  lzolacja studzienek kanalizacyjnych

g)  Wykonanie przepompowni sciekbw

h)  Prbba szczelnosci kanalizacji

i) Obsypka i nadsypka przewodow wraz z zageszczeniem
J)  Zasypanie wykopbw wraz z zageszczeniem
k)  Wykopy obiektowe pod osadniki

1.3.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towg, warunkami technicznymi wiascicieli sieci, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace Roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne’.

1.41. Przekazanie terenu Budowy



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine’.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne’.

1.5. Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
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Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
451.00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-

nych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

4523.0000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, au-
tostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45231.000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

gow

45231.100-6 Ogolne roboty budowane zwigzane z budowa rurociag-

45231.110-9 Ktadzenie rurociggow

45231.112-3 Instalacja rurociggdw




45231.300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéwi B8
rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45232.000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232.100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdw

45232.400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232.410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;

45232.411-6 Rurociaggi wody $ciekowe;

45232.440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do
odprowadzania $ciekow

455.00000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga opera-
torska do prowadzenia robét z zakresu budownictwa
oraz inzynierii wodnej i ladowej

4551.0000-5 Wynajem dzwigoéw wraz z obstuga operatorska

4552.0000-8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska

1.5. Podstawowe okres$lenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ST ,Wymagania ogdine” oraz odpowiednimi normami polskimi lub euro-
pejskimi.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty dotyczace sieci kanalizacji sanitarnej

- Rury i ksztaftki kielichowe kanalizacyjne z litego PVC
- Prefabrykowane elementy studni betonowych B45;
- Wiazy z blachy ko klasy Corol wzmocnione; z wywietrzakiem z siatkg p.owadom
- Drabina ztazowa wysuwana z profili ko, klasy Corol
tancuch uszczelniajgcy typ Integra

2.2. Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty
na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogle-
dziny stanu materiatéw, (peknigé¢, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,10 m, w odste-
pach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania ok. 1,0m. Zwraca¢ uwage na zakoniczenia rur - zabezpiecza¢ je ochrona-
mi (kapturki, wktadki). Niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po podtozu

Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.
Dtuzsze skfadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Armature, ksztaltki oraz inne
elementy sieci sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okre$lonych przez producenta dla zachowania gwarancii.

Drobne elementy betonowe, klinkierowe, winny by¢ na fabrycznych paletach badz w skrzynio-paletach.

Kregi sktadowa¢ na powierzchni utwardzonej badz nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury i kregi betonowe musi by¢ ptaskie, réwne, wolne od kamieni i ostrych przedmiotow.

Urzadzenie, przewidziane do montazu, winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach na
drewnianych paletach.

3. SPRZET

Warunki ogéine stosowania sprzetu podano w ST, Warunki ogéine". Ponadto:
Samochéd dostawczy

- Koparka ggsienicowa 0,25 m3

- Samochdd samowytadowczy 5t



- Samochod skrzyniowy 59
- Zageszczarka wibracyjna

- Zuraw samojezdny

- Wyciag

- Weiagnik przejezdny 3t

- Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE

- Agregat pradotwérczy

- Sprezarka

- Elektronarzedzia

4. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementow instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na
plac budowy.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunko-
wej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien si¢ odbywa¢ pojazdami o odpowied-
niej diugo$ci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie fadunkowg nie byly dtuzsze niz 1,0m. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe.

Sposob transportu poszczegélnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle stosowac sig do

jego wytycznych. Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage na transport rur i ksztaltek z PE; PP i PVC.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu oraz transportu podano w ST 1.0.0. ,Wymagane ogdine”.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy
nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy ze-
wnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, za$ poszczegoine warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5.5. Transport elementow prefabrykowanych betonowych i Zelbetowych — prefabrykaty studni kanalizacyjnych

Transport kregdbw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozo-
nych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw a $rednicach 1,0 m i 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w urzgdzenia zabezpie-
czajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych
przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoficzonych powinny by¢ w czasie transportu i sktado-
wania uktadane na przekfadkach eliminujacych moZliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpie-
czajacy wykoriczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢
dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatow w pozy-
cji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny byé uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w
pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej po-
wierzchni.

Transport i roztadunek pompowni Sciekéw dokona ich producent.

5.6. Transport pierscieni dystansowych i odcigzajacych, wtazéw kanatowych, wpustow zeliwnych

Transport dowolnym samochodem przystosowanym do przewozenia tadunkéw . Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw.
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4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregacii sktadni-
kow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaga-
niach technologicznych. Alternatywnie wykona¢ mieszanke na miejscu przy uzyciu betoniarki i zgodnych z normami komponentami .

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

OgoIne warunki wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich bedg wykonane przytacza sanitarne.

5.2.Roboty przygotowawcze

- Wytyczenie trasy przebiegu instalacji .
- Wykonanie odkrywek w miejscach styku z istniejacymi uzbrojeniem podziemnym

5.3. Roboty ziemne
Opis podano w dziale roboty ziemne

5.4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - Roboty montazowe

5.4.1. Rurociagi grawitacyjne

Montaz rur z dla kanalizacji zewnetrznej z PP i PVC, kielichowych z uszczelkg nalezy wykona¢ w nastepujacy
Sposob :

- rury nalezy utozy¢ w wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu,

- usungg zaslepke zabezpieczajacy z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury

- nasmarowac uszczelke i bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym

- ltaczone elementy utozy¢ wspdtosiowo

- whozy¢ koniec bosy do kielicha

- wecisna¢ koniec bosy do kielicha az do osiggnigcia oznaczenia

- dla mniejszych $rednic mozna uzy¢ stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub
uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania (pasy, bloki itd.), do docisniecia rur mozna zastosowac lewarek oparty o tyzke koparki

- nie dopuszcza sie wciskania tyzka koparki z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia kanatow

- po wykonaniu potaczen rurociag nalezy zasypa¢ z odpowiednim zaggszczaniem (zlgcza nalezy pozostawi¢ odkryte), aby
ciezar zasypki ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby cisnienia

- pozostate czynno$ci montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur i obowigzujacymi przepi-
sami.

UWAGI :



61

W odlegtosci 30 cm ponad przewodami wody utozy¢ tasme informacyjna,
Rurociagi zasypywa¢ stopniowo warstwami 20cm piasku, kolejno je zageszczajac. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte do czasu
przeprowadzenia préb szczelnosci.

Proby szczelnosci przeprowadza¢ zgodnie z PN-81/B-10735 oraz wytycznymi zawartymi w Projekcie Wykonawczym. Cinienie proby
50 kPa.

5.4.2 . Rurociagi tloczne $ciekow i technologiczne przepompowni

Rury PE uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze 0-30 °C. Szczegétowe warunki montazu ztgcz rur
podawane sg przez ich producenta. Rury tgczyé za pomocq zgrzewania przy pomocy muf elektrooporowych i zgrzewania
doczotowego. MontaZz rurociggu z pomocg zgrzewania wykonaé na zewnatrz wykopu na poboczu lub na pomoscie ustawionym
nad wykopem. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie zgrzewane rur poprzez obciecie pitg o drobnym
uzebieniu i oczyszczenie.

Sie¢ nalezy wykonac z rur PE o potgczeniach zgrzewaniem.

5.4.2.1. Zgrzewanie doczotowe

Zgodnie z pkt 5.4.2. - S- 02.01.01. — SIECI WODOCIAGOWE

5.4.2.2. Montaz armatury i potaczen kotnierzowych

- stosowac armature do potgczen elektrooporowych lub kotierzowych, z miekkim uszczelnieniem, epoksydowane

- Srubunki do potaczen kotnierzowych w wykonaniu kwasoodpornym, owiniete taSma klasy Poliken, Denso zabezpieczajacg
przed uszkodzeniem mechanicznym

- zasuwy wyposazone w skrzynki uliczne z regulacjg [$rednica pokrywy 150 mm] i obudowy teleskopowe

- zasuwa w wykopie oparta na zbrojonym bloku B15 o wymiarach 0,5 x 0,5 m i wysokosci 0,3,m

- skrzynka uliczna oparta na betonowej ptycie nosne;j i z betonowym obrzezem

5.4.2.3. Punkty ptukania sieci - PP

- w typowej studni Dn 1200 umiesci¢ nalezy czyszczak rewizyjny [klasy Corol] Dn 125 z zaworem hydrantowym ZH-52
- przed i za studnig zainstalowac nalezy zasuwy odcinajace Dn 125 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw
- wykonanie studni jak w pkt. 5.5

5.4.2.4. Zespoly napowietrzajaco - odpowietrzajace - ZNO

Zespot napowietrzajaco — odpowietrzajacy [klasy Hawle] zainstalowaé na kréécu Dn 80 odprowadzonym z przewodu
ttocznego i umiesci¢ w konstrukcji sktadajacej sie z: - ptyty pokrywowej studni Dn 1000 z otworem pod wiaz i wtazem
- zestawu ptyt dystansowych pod wiaz Dn 600
- obsypki zwirowo-piaskowej 0 pojemnosci ok. 1,5 m3 wokét zespotu
| ponizej ptyty pokrywowej

5.4.2.5. Bloki oporowe

- bloki oporowe stosowac na kazdym zatamaniu sieci o kacie powyzej 150

- bloki wykonac¢ ze zbrojonego B15

- cze$¢ przewodu stykajaca sie z blokiem owinieta tasma zabezpieczajaca klasy Poliken, Denso
- blok oporowy zawsze oparty o nienaruszong ptaszczyzng wykopu
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5.4.3. Przeciski.

Przeciski wykonywac¢ nalezy pod wskazanymi przej$ciami siecig . Zakres wykonania przecisku :

- wykonanie komory startowej i wylotowej

- petne umocnienie grodzicami stalowymi

- wykonanie odwodnienia komér [w przypadkach nawodnionych]

- montaz maszyny przeciskowej i urzgdzen zasilajacych

- wykonanie przecisku z uzyciem rur ostonowych z PE-100 lub stalowych z hutniczym zabezpieczeniem przed korozjq
ptaszczem z PE

- montaz rury przewodowej w przecisku [z zatoZzeniem ptdz i manszet]

5.4.4. Przewierty.

Przewierty wykonywaé nalezy w miejscach z nawierzchnig betonowg i zblizeh do obiektéw budowlanych. Przewody wykonac z rur
PE wzmocnionych klasy TS [total security].

Zakres wykonania przewiertu :

- ustalenie trasy przewiertu

- przygotowanie terenu do przewiertu

- wykonanie przewiertu

- wykonanie wykopu w miejscach potaczen z umocnieniem i ewentualnym odwodnieniem

- przyciecie i potgczenie [zgrzewanie] przewodow

- zasypka wykopow

5.4.5. Obsypka rurociagu.

Jest to sktadowa rob6t montazowych rurociggu. Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego sypkiego, ktérego wielkoS¢ ziaren, w
bezpo$redniej bliskosci rury nie powinno przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury, lecz nie moze by¢ wieksza niz 60 mm. Materiat
obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego materiatu. Obsypka winna szczelnie wypetiac przestrzen nad rurg i
nalezy jg wykonywa¢ warstwami rownolegle po obu bokach, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢
1/3 $rednicy rury i nie powinna by¢ wigksza od 50 cm. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania gbrnego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu minimum 50 ¢cm ponad wierzch rury.

5.5.  Wykonanie studni

Studnie nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (20cm zageszczona warstwa tlucznia lub zwiru, lub beton B-15) dnie wykopu i

nalezy wykonywa¢ w wykopach obiektowych umocnionych. Elementy studni uktada¢ przy uzyciu sprzetu montazowego do 2 .0 tony.

Studnie wykona¢ z prefabrykatow B 45 z plyta pokrywowg z otworem pod wiaz.

Przy wykonywaniu studni nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

— studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu

— studnie wykonywaé nalezy w wykopie umochionym,

— stosowac studzienki z prefabrykatow z B45 wykonywane z dnem petnym prefabrykowanym o potaczeniach kregow —segmentow
na uszczelki

Studnie skfadajg sie z nastepujgcych czesci:

— dna studni

—  kregi po$rednie

— plyta pokrywowa z otworem na wiaz

— wlaz zeliwno - betonowy klasy D400

Przejécia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu
producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa,

W studni rozpreznej umiesci¢ 30 cm nad dnem trjnik rozprezny z ksztaltek PE [trojnik i kolana Dn 125] i grawitacyjny odptyw Dn 200
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielehicach gorna krawedz wtazu powin-
na znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegto-
Sciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spoczni-
kiem o najwiekszej powierzchni.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu
producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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5.6. Przepompownia - PS20
Do realizacji nalezy przyja¢ gotowy wyréb do montazu na budowie.

5.6.1. Specyfikacja przepompowni

Obudowa :

- Obudowa jednorodna Dn 1,5 m;

- W dnie komory wykona¢ skosy 450 i szerokosci ok. 40 cm oraz podlewke konstrukcyjng grubosci 10 cm; z B25

- Wiazy ze stali ko. 0 wymiarach minimum 600x900 mm z wywietrzakiem, klasy Corol-wzmocnione, umozliwiajgce swobodny
demontaz pomp

Wyposazenie podstawowe pompowni :

- Pompa zatapiana z wirnikiem Vortex: 1 robocza + 1 rezerwowa z mozliwo$cig do pracy kaskadowe;j [toczenie Sciekow];
Q=4,68 Is;

- Prowadnica pompy rura dn 2

- Pomost obstugowy armatury pompowni azurowy z wiazem zej$ciowym do dna studni i zdejmowanymi pokrywami dla de-
montazu pomp, klasy Corol. Strefa pracy na pomoscie o wysokosci min. 2,0m.

- Drabinka ztazowa na pomost obstugowy i dno pompowni z wycigganym pochwytem ze stali nierdzewnej, klasy Corol

- Sonda hydrostatyczna poziomu z rejestratorem i sterownikiem pracy pomp.

Rurociagi i armatura

- Rurociggi stal k.o. o potaczeniach kotnierzowych ze Srubunkami kwasoodpornymi
- Armature stanowig : zasuwy zeliwne kotnierzowe klasy 111G epoksydowane z wrzecionem niewznoszacym, zawor zwrotny
Zeliwny kotnierzowy kulowy epoksydowany
- Ksztaftki kolana hamburskie z wywijkami i kotnierzami luznymi, trojniki sko$ne kotnierzowe kute, stal ko, srubunki ko
- Przewdd mieszajacy Scieki w komorze naptywowej, z zakonczeniem konfuzorem, wykonanie ko
- Przejscia rurociggow przez Sciany w tulejach wklejanych na prefabrykacji kregow z uszczelnieniem taficuchem uszczelniaja-
cym.
- Mocowanie wyposazenia do konstrukcji przepompowni : Stosowaé kotki i Srubunki kwasoodporne; wklejane technikg
Hilti; Fischer.
Dtugosé czesci wklejanej kotkdw max. 100 mm [dla scian prefabry-
katow = 150 mm]

5.6.2. Montaz przepompowni

Wykop pod pompownig wykona¢ w szalunku

- Podbudowa : - podsypki piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m
- plyta fundamentowa z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m.
Podsypka winna by¢ zageszczona (0,95 wg Proctor'a ), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw wody
- Powierzchnie zewnetrzne studni zaizolowa¢ Bitizolem R + P
- Umiesci¢ zbiornik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja dostarczang przy dostawie;
- Obsypac¢ suchym betonem min. 25 cm od $ciany do poziomu wody gruntowej z zageszczeniem warstwami,
- Wykona¢ obsypke piaszczystq z zageszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z jednoczesnym wyjmowaniem
konstrukcji wzmocnienia wykopu
- Podtgczy¢ rurociggi do kroccow przepompowni;
- Wykona¢ fundament pod rozdzielnie zasilajgco-sterujacg pompowni.
- Zamontowa¢ wyposazenia pompowni wg opisu zbiornika pompowni;
- Zamontowa¢ pompy, rozdzielnie zasilajaco-sterujgca oraz sond.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady jakosci Robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.1. Badanie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do wykonania przytaczy sanitarnych
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej SST.

6.2.0cena jakosci robot
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem
e  sprawdzenie szczelnosci
e  sprawdzenie jako$ci wykonania
e sprawdzenie usunigcie wszelkich usterek

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo
przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy.

6.3.Proby szczelnosci

Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probom szczelnoéci na:
- infiltracje wody do przewodu — w przypadku posadowienia kolektora ponizej poziomu wod gruntowych
- eksfiltracje wody z przewodu w grunt

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z wytycznymi producentow oraz z:

PN-92/B-10735,
PN-91/B-10725,
PN-90/M-30504,
PN-91/M-10405.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot na zasadach okre$lonych w ,Warunkach ogéInych” ST.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

Obmiar rob6t polega na okre$leniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych iloéci
uzytych materiatow. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nie-
przewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wyko-
nawcg a Inzynierem.

Jednostkg obmiarowg dla sieci sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z rur PE i PP jest metr, dla studzienek - szt.
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8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podane sq w ST ,Wymagania ogolne”. Odbior rob6t moze nastapi¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1.0dbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu robot
oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbi6r czesciowy polega
na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowoci
montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowa-
dzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czeg-
Sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- Protokoty odbiorow

8.2.0dbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

Protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych

Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ :

e Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbiordw czesciowych i realizacje postanowieni dotyczacych usunigcia usterek

Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalacji

Protokoty podpisane przez wtascicieli dziatek o przywréceniu ich do stanu pierwotnego i wnoszeniu zastrzezef do wyko-
nawcy i Inwestora

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1.0.0. ,Wymagania Ogdlne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w dziale nr S- 02.01.01. — SIECI WODOCIAGOWE



